
INTERVENTO "RH"
RINFORZO TRAVI DI BORDO
PART. TIPO - Scala 1:5 Sulle travi H delle campate:

a,b,d,e,l,n

RIPRISTINO APPOGGIO CEDUTO CAPRIATA N.14

RIPRISTINO COLLEGAMENTO TRA CAPRIATA E MURO 
Scala 1:50

muro

120

1. Puntellare la capriata
2. Mettere alla luce in nodo nella muratura
3. Ricostruire la materia lignea attraverso inserimento di barre metalliche B450C ad aderenza 

migliorata n.7Ø12 e resina epossidica bicomponente tipo EPOX

Listelli in legno

INTERVENTI SUGLI APPOGGI
PART. TIPO RINFORZO - Scala 1:10

muro
120

INTERVENTI SUGLI APPOGGI - RICOSTRUZIONE TESTATA
PART. TIPO - Scala 1:10

1. Puntellare la capriata
2. Tagliare la trave a 45° e rimuovere la parte degradata
3. Collegare con barre metalliche B450C ad aderenza migliorata 

n.5Ø12 e resina epossidica bicomponente tipo EPOX

Protesi in legno aggiunta

INTERVENTO "SG"
SOSTITUZIONE TRAVI DI COLMO
PART. TIPO - Scala 1:10

20162.5
3
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falsi puntoni 10x10 
interasse max 55 cm

RH: sezione longitudinale tipo trave di bordo con rinforzo e viti
Scala 1:20

30
30

Su ogni capriata:
2 staffe in acciaio 
60x(300+300) sp.10 mm
6 viti/cad VGS 9 200 a 45°
di collegamento ai puntoni esistenti

trave di COLMO in progetto
Collegare il trave su ciascun 
appoggio con 2 viti VGZ 9 320
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INTERVENTO "RG"
RINFORZO TRAVI DI COLMO
PART. TIPO - Scala 1:5

16

6

quadrotti laterali 10x8
di sostegno falsi puntoni,
connessi con 3 viti VGZ7140 
al trave esistente

trave di rinforzo connesso
alla trave di colmo esistente

8
G

15

Su ogni capriata:
2 staffe in acciaio 
60x(300+300) sp.10 mm
6 viti/cad VGS 9 200 a 45°
di collegamento ai puntoni esistenti

RG: sezione longitudinale tipo trave di colmo con rinforzo e viti
Scala 1:20

Trave di rinforzo 15xH16 
connesso al trave esistente con Viti a testa 
cilindrica in Acciaio a filettatura totale Tipo Fisher 
FPF-ZTN ZPF Ø10.0 mm x 400 mm - n°80

16
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assi

tavolato in progetto avvitato
ad assi e falsi puntoni

listelli 4xh3 posti sui puntoni

listelli 5xh4 passo 32/34 cm

n°2 Viti a testa svasata 
HBS 8x180/100
Tipo Rothoblaass: Lungh. 
tratto filettato 100 mm

INTERVENTO "SH": 
SOSTITUZIONE TRAVE DI BORDO
PART. TIPO - Scala 1:10

20

16

trave di BORDO in progetto
sulle campate f, h, i, o, s
Collegare il trave su ciascun appoggio con 
almeno 2 viti HBS diam.12 mm

H

Assonometria

Assonometria

Prospetto

120

Sezione longitudinale trave di bordo con rinforzo e viti
Scala 1:20

Piatto in acciaio S235 160 mm sp10 
connesso alla trave con viti a testa 
svasata  Tipo Rothoblass VGS 9 200
inclinate a 45° - passo 120 mm

100

Ferro piatto 8x35 mm

Piatto in acciaio 160 sp.10  mm
connesso al muro con tasselli
Ripristino muratura alla fine dei lavori

** SPECIFICA DEI MATERIALI : LEGNO DI CASTAGNO
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piatti in acciaio S235 160 mm sp10 
connessi al trave con Viti a testa 
svasata  Tipo Rothoblass VGS 9 200
inclinate a 45° - passo 120/200 mm
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI
arch. Stefania Dassi

Progetto Esecutivo
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Programma triennale 2016/2018 - Legge 190/2014 art. 1, commi 9 e 10

FORTE DI GAVI (AL) - REVISIONE COMPLETA DELLA COPERTURA 
DELL'ALTO FORTE
CUP: F94E16000160001

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Polo Museale del Piemonte

RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA COSIDDETTA "MANICA 
LUNGA" DEL BASSO FORTE

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE
ing. Vincenzo Rosa (Cierre Ingegneria)

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

FINANZIAMENTO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

ELABORATO

SCALA

DATA

PROGETTISTI

OGGETTO DEL 
FINANZIAMENTO

CODICE ELABORATO

COMMITTENZA

TITOLO DEL PROGETTO

6

piatto in acciaio 160 sp10 
connesso ai travi con Viti a testa 
svasata  Tipo Rothoblass VGS 9 200
inclinate a 45° - passo 200 mm

16

1

10

H

FASI DI LAVORO
1 - Puntellare la trave da sotto
2 - Rimuovere la copertura
3 - Rimuovere la listellatura immediatamente a ridosso dell'elemento da 

consolidare
4 - Fissare gli elementi lignei in castagno 10x8 (h) cm con le viti indicate
5 - Tagliare i falsi puntoni a filo colmo esistente
6 - posizionare il trave di rinforzo alla trave di colmo esistente mediante le 

viti indicate
7 - fossare i falsi puntoni con le viti indicate

NOTA BENE

· IL TIPO DI ATTACCHI E LE GIUNZIONI TRA GLI   ELEMENTI DEVONO ESSERE 
APPROVATI DALLA DIREZIONE LAVORI.

· E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE IL PREFORO CON UN DIAMETRO PARI AL NOCCIOLO 
DELLA FILETTARURA, L'ONERE DELLA PREFORATURA E' COMPRESO NEI PREZZI 
DI APPALTO
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