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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   LIVELLO +23.20 – PIANO SOTTOTETTO 

 

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

1 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica passaggio impianti nel Cartongesso REI 4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 442,23 1.768,92 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

2 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Ripristini vari 12,00  12,00   

   SOMMANO h   12,00 36,91 442,92 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

3 05.P75.H60 005 ...      

   Sigillatura passaggio impianti 12,00  12,00   

   SOMMANO cad   12,00 6,53 78,36 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

4 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Finiture e ripristini 60,00  60,00   

   SOMMANO m²   60,00 4,78 286,80 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

5 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

   Controsoffitto Rei 25,00  25,00   

   SOMMANO m²   25,00 37,41 935,25 

         

   Totale "Opere Edili"     3.512,25 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.L40  Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo 

completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 30 

m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro 

minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto 

a pantografo snodabile, cartello monofacciale, 

collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, 

valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 
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Q.tà 
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3000, conforme norma uni 

6 05.P75.L40 005 Per ogni cassetta completa      

   N° 1 Naspo 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 527,71 527,71 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

7 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Allacciamento n° 1 naspi a impianto idrico esistente 24,00  24,00   

   SOMMANO h   24,00 36,91 885,84 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

8 06.A20.B01 010 F.O. di tubazione D. 1" inclusi pezzi speciali schedula 80      

    10,00  10,00   

   SOMMANO m   10,00 70,57 705,70 

         

   Totale "Opere Antincendio"     2.119,25 

         

   Totale "Intervento n. 1"     5.631,50 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

Intervento n. 2 

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

9 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Rimozione porta a due battenti; [A = 1,2*2,1] 2,52  2,52   

   Rimozione n° 1 serramento ad un battente; [A = 

0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   4,41 13,00 57,33 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

10 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Demolizione tramezzo divisorio; [A = 2*3] 6,00  6,00   

   SOMMANO m²   6,00 17,21 103,26 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

11 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

   Chiusura filtro - Ingresso Vano Scala 3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 319,26 957,78 

12 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

   Chiusura Filtro 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

13 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = (0,9*2,1+0,9*2,1+0,9*2,1+0,8*2,10)] 7,35  7,35   

   SOMMANO m²   7,35 49,09 360,81 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

14 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 190,28 761,12 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

15 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 70,86 283,44 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

16 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI 15,00  15,00   



 

  pag. 4 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
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   SOMMANO m²   15,00 48,00 720,00 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

17 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Tamponamento Ei per passaggio canali 70,00  70,00   

   Tamponamento pareti perimetrali; [A = 5*0,7] 3,50  3,50   

   SOMMANO m²   73,50 23,88 1.755,18 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

18 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

   Riferimento alla voce N°16 [01.A05.A98/005; Q.tà 

15,00 m²]  2,00 30,00   

   SOMMANO m²   30,00 10,93 327,90 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

19 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

   Riferimento alla voce N°16 [01.A05.A98/005; Q.tà 

15,00 m²]  2,00 30,00   

   SOMMANO m²   30,00 4,16 124,80 

 01.P08.N55  Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido 

antiurto composto da un profilo e da giunti di 

collegamento da annegare nel cemento e da griglie 

carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di 

acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, 

impianti sportivi      

20 01.P08.N55 010 larghezza cm 20 portata utile cm 16.5      

   Per similitudine - N° 2 scalette + pavimentazione 

grigliata; [A = (1,2*5)*2+(3*12)] 48,00  48,00   

   SOMMANO m   48,00 36,27 1.740,96 

 08.A35.H60  Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido 

antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 

130-200 per raccolta e smaltimento delle acque 

completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di 

opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il 

rinfianco con malta o cls:      

21 08.A35.H60 005 ...      

   Per similutidine - N° 2 scalette + Pavimentazione 

grigliata 48,00  48,00   
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   SOMMANO m   48,00 21,13 1.014,24 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

22 05.P75.H60 005 ...      

    10,00  10,00   

   SOMMANO cad   10,00 6,53 65,30 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

23 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

   Filtro 6,00  6,00   

   SOMMANO m²   6,00 37,41 224,46 

 01.A02.A10  Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello 

spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 

volumi prima della demolizione      

24 01.A02.A10 010 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato      

   Foro per aerazione 0,50  0,50   

   SOMMANO m³   0,50 106,50 53,25 

 01.P05.E45  Canna fumaria formata da elementi autoportanti 

composti da camicia esterna in conglomerato 

cementizio vibrocompresso e da camicia interna in 

elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti 

dalla legge n. 615 del 13-7-1966      

25 01.P05.E45 025 sezione interna del refrattario cm 40X40      

   Aerazione Filtro 6,00  6,00   

   SOMMANO m   6,00 108,31 649,86 

 01.P05.E50  Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per 

canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o 

rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge 

n. 615 del 13-7-1966      

26 01.P05.E50 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 71,10 142,20 

 01.A08.B13  Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 

autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 

vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla 

legge 615 del 13.7.1966      

27 01.A08.B13 005 Per sezione interna fino a cm² 1200      

   Aerazione Filtro 6,00  6,00   

   SOMMANO m   6,00 17,41 104,46 

 05.P73.G60  Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100:      

28 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Aerazione Vano Scala; [A = 2,5*4] 10,00  10,00   

   SOMMANO dm²   10,00 10,95 109,50 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

29 01.P01.A10 005 Ore normali      
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   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini 

installazione idrante 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

30 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°16 [01.A05.A98/005; Q.tà 

15,00 m²]; [P.S. = 2*2]  4,00 60,00   

   Riferimento alla voce N°17 [01.P09.C75/005; Q.tà 73,50 

m²]  2,00 147,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   227,00 4,78 1.085,06 

         

   Totale "Opere Edili"     11.672,34 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

31 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

32 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

33 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

34 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 
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35 06.A20.B01 025 F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Colonna montante 25,00  25,00   

   SOMMANO m   25,00 141,97 3.549,25 

 11.A01.C05  Prestazione di mano d'opera specializzata e noli 

necessari calcolati forfettariamente per la perfetta 

esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa 

con quelle in esercizio. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati: la messa in opera di tutti i 

pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento 

(tee, riduzioni, curve, flange, giunti,  bouts, ecc.); la 

fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti 

di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la 

fornitura e posa in opera di collari di presa e/o 

manicotti filettati per la installazione di palloni 

otturatori, la foratura della tubazione,  la costruzione 

di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva 

rimozione,  la fornitura e posa di palloni otturatori per 

l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro 

ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento 

delle stesse a quelle di nuova posa.      

36 11.A01.C05 005 inserimento di un tee sulla condotta esistente      

   Stacchi terminali 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 1.145,05 1.145,05 

         

   Totale "Opere Antincendio"     5.178,05 

         

   Totale "Intervento n. 2"     17.824,59 

         

   Totale "Interventi scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)"     23.456,09 
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   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

37 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Tamponamento pareti perimetrali scala; [A = 

19,20*0,7] 13,44  13,44   

   SOMMANO m²   13,44 23,88 320,95 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

38 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa Tamponamenti 12,00  12,00   

   SOMMANO h   12,00 36,91 442,92 

 01.A18.E00  Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o 

ringhiera compreso lo scavo per far posto alla 

fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo 

cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm40x40x60, il 

carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo 

autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del 

terreno ai lati degli scavi      

39 01.A18.E00 005 Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di 

antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra 

stesa in cantiere e successiva verniciatura, di 

dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori 

compresa l'assistenza del fabbro alla posa      

   Parapetto su vano scala; [A = 15*(5,5*1,1)] 90,75  90,75   

   SOMMANO kg   90,75 14,52 1.317,69 

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

40 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Rimozione n°2 porte; [A = 1,2*2,1] 2,52 2,00 5,04   

   SOMMANO m²   5,04 13,00 65,52 

 01.A02.A95  Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di 

scale misurati in proiezione per la loro effettiva 

superficie, compreso l'abbassamento al piano di 

carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere 

provvisionali, carico e trasporto ad impianto di 

trattamento autorizzato.      

41 01.A02.A95 010 Con struttura in legno e/o in ferro      

   Demolizione rampa in legno all'interno del filtro; [A = 

3,6*0,8] 2,88  2,88   

   SOMMANO m²   2,88 36,36 104,72 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

42 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

   Ingresso Filtro e Locale 2,00  2,00   

   Ingresso area museale 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   3,00 673,80 2.021,40 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio      
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a doppio pannello 

43 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Ingresso area museale - Ingresso Filtro e Locale; [A = 

(1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,10)] 7,56  7,56   

   SOMMANO m²   7,56 49,09 371,12 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

44 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    3,00 2,00 6,00   

   SOMMANO cad   6,00 190,28 1.141,68 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

45 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    3,00 2,00 6,00   

   SOMMANO cad   6,00 70,86 425,16 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

46 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Parete cavedio; [A = 5,1*2,6] 13,26  13,26   

   SOMMANO m²   13,26 17,21 228,20 

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

47 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Serramento Cavedio; [A = 0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   1,89 13,00 24,57 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

48 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

   Cavedio 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

49 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Cavedio; [A = 0,8*2,1] 1,68  1,68   

   SOMMANO m²   1,68 49,09 82,47 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

50 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 190,28 190,28 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      
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51 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 70,86 70,86 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

52 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 6,6*4,2] 27,72  27,72   

   SOMMANO m²   27,72 48,00 1.330,56 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

53 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

   Riferimento alla voce N°52 [01.A05.A98/005; Q.tà 

27,72 m²]  2,00 55,44   

   SOMMANO m²   55,44 10,93 605,96 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

54 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

   Riferimento alla voce N°52 [01.A05.A98/005; Q.tà 

27,72 m²]  2,00 55,44   

   SOMMANO m²   55,44 4,16 230,63 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

55 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

   Controsoffitto Filtro 15,20  15,20   

   SOMMANO m²   15,20 37,41 568,63 

 01.A11.A40  Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15      

56 01.A11.A40 015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla 

espansa per ogni cm di spessore e per superfici di 

almeno m² 0,20      

   Pavimentazione Filtro - Sottofondo 5 cm 11,00 5,00 55,00   

   SOMMANO m²   55,00 4,68 257,40 

 01.P07.B45  Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in 

gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto 
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di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, 

privo di trattamento superficiale, inassorbente, 

antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e 

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo 

antisdrucciolo 

57 01.P07.B45 009 Nei formati  cm 60X60      

   Filtro 11,00  11,00   

   Nuova Scala 10,00  10,00   

   SOMMANO m²   21,00 30,11 632,31 

 01.A12.B75  Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 

piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche 

con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, 

realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in 

polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 

2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche 

ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 

fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per 

la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il 

sottofondo o il rinzaffo      

58 01.A12.B75 005 Per una superficie di almeno m² 0,20      

   Filtro 11,00  11,00   

   Nuova Scala 10,00  10,00   

   SOMMANO m²   21,00 34,65 727,65 

 01.A04.G00  Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, 

chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di 

cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati 

con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra      

59 01.A04.G00 005 In getto cementizio di qualunque spessore, e 

dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' d'opera      

   Realizzazione scala per dislivello all'interno del filtro; [A 

= 5*0,35] 1,75  1,75   

   SOMMANO m³   1,75 1.913,44 3.348,52 

 01.A18.A60  Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80      

60 01.A18.A60 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine      

   Corrimano scala 20,00  20,00   

   SOMMANO kg   20,00 4,00 80,00 

 01.A18.A70  Posa in opera di piccoli profilati      

61 01.A18.A70 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in 

ottone      

    20,00  20,00   

   SOMMANO kg   20,00 4,55 91,00 

 01.P05.E45  Canna fumaria formata da elementi autoportanti 

composti da camicia esterna in conglomerato 

cementizio vibrocompresso e da camicia interna in 

elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti 

dalla legge n. 615 del 13-7-1966      

62 01.P05.E45 025 sezione interna del refrattario cm 40X40      

   Aerazione Filtro; [A = 3+2,40] 5,40  5,40   

   Aerazione Scala 3,00  3,00   

   SOMMANO m   8,40 108,31 909,80 

 01.P05.E50  Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per 

canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o 

rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge 

n. 615 del 13-7-1966      

63 01.P05.E50 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 71,10 213,30 

 01.A08.B13  Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 

autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 
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vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla 

legge 615 del 13.7.1966 

64 01.A08.B13 005 Per sezione interna fino a cm² 1200      

   Canna Aerazione Filtro; [A = 3+2,40] 5,40  5,40   

   Canna Aerazione Vano Scala 3,00  3,00   

   SOMMANO m   8,40 17,41 146,24 

 05.P73.G60  Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100:      

65 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Aerazione Filtro; [A = 2,5*4] 10,00  10,00   

   Aerazione Vano Scala; [A = 2,5*4] 10,00  10,00   

   SOMMANO dm²   20,00 10,95 219,00 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

66 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

67 05.P75.H60 005 ...      

    50,00  50,00   

   SOMMANO cad   50,00 6,53 326,50 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

68 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°37 [01.P09.C75/005; Q.tà 13,44 

m²  2,00 26,88   

   Riferimento alla voce N°52 [01.A05.A98/005; Q.tà 

27,72 m²]; [P.S. = 2*2]  4,00 110,88   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   157,76 4,78 754,09 

         

   Totale "Opere Edili"     18.280,56 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

69 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 144,32 865,92 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

70 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 50,52 303,12 
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   Totale "Opere Impiantistiche"     1.169,04 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

71 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

72 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

73 06.A20.B01 025 F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Colonna montante 25,00  25,00   

   SOMMANO m   25,00 141,97 3.549,25 

 11.A01.C05  Prestazione di mano d'opera specializzata e noli 

necessari calcolati forfettariamente per la perfetta 

esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa 

con quelle in esercizio. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati: la messa in opera di tutti i 

pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento 

(tee, riduzioni, curve, flange, giunti,  bouts, ecc.); la 

fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti 

di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la 

fornitura e posa in opera di collari di presa e/o 

manicotti filettati per la installazione di palloni 

otturatori, la foratura della tubazione,  la costruzione 

di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva 

rimozione,  la fornitura e posa di palloni otturatori per 

l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro 

ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento 

delle stesse a quelle di nuova posa.      

74 11.A01.C05 005 inserimento di un tee sulla condotta esistente      

   Stacchi terminali 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 1.145,05 1.145,05 

         

   Totale "Opere Antincendio"     5.178,05 

         

   Totale "Intervento n. 3"     24.627,65 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     24.627,65 
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   Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 4      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

75 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   N° 2 porte su vano Scala; [A = (1,2*2,1)+(0,9*2,1)] 4,41  4,41   

   SOMMANO m²   4,41 13,00 57,33 

76 N.P.03  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco REI 120 ad un 

battente cm 90 X 210 con finitura color legno      

   REI 120 a due battenti 100 X 210 1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 866,64 866,64 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

77 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 319,26 319,26 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

78 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = (1*2,1)+(0,9*2,1)] 3,99  3,99   

   SOMMANO m²   3,99 49,09 195,87 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

79 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 190,28 570,84 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

80 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 70,86 212,58 

 01.P05.E45  Canna fumaria formata da elementi autoportanti 

composti da camicia esterna in conglomerato 

cementizio vibrocompresso e da camicia interna in 

elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti 

dalla legge n. 615 del 13-7-1966      

81 01.P05.E45 025 sezione interna del refrattario cm 40X40      

   Aerazione Filtro; [A = 3+2,40] 5,40  5,40   

   SOMMANO m   5,40 108,31 584,87 

 01.A08.B13  Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 

autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 

vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla 

legge 615 del 13.7.1966      
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82 01.A08.B13 005 Per sezione interna fino a cm² 1200      

   Canna Aerazione Filtro; [A = 3+2,40] 5,40  5,40   

   SOMMANO m   5,40 17,41 94,01 

 01.P05.E50  Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per 

canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o 

rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge 

n. 615 del 13-7-1966      

83 01.P05.E50 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 71,10 71,10 

 05.P73.G60  Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100:      

84 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Aerazione Filtro; [A = 2,5*4] 10,00  10,00   

   SOMMANO dm²   10,00 10,95 109,50 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

85 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.P01.A30  Operaio comune      

86 01.P01.A30 005 Ore normali      

   Ripristini vari 40,00  40,00   

   SOMMANO h   40,00 30,71 1.228,40 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

87 05.P75.H60 005 ...      

    30,00  30,00   

   SOMMANO cad   30,00 6,53 195,90 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

88 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini Vari 60,00 2,00 120,00   

   SOMMANO m²   120,00 4,78 573,60 

         

   Totale "Opere Edili"     5.818,10 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

89 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 144,32 432,96 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 
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corpo illuminante. 

90 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 50,52 151,56 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     584,52 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

91 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

92 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

93 06.A20.B01 025 F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Colonna montante 25,00  25,00   

   SOMMANO m   25,00 141,97 3.549,25 

 11.A01.C05  Prestazione di mano d'opera specializzata e noli 

necessari calcolati forfettariamente per la perfetta 

esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa 

con quelle in esercizio. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati: la messa in opera di tutti i 

pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento 

(tee, riduzioni, curve, flange, giunti,  bouts, ecc.); la 

fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti 

di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la 

fornitura e posa in opera di collari di presa e/o 

manicotti filettati per la installazione di palloni 

otturatori, la foratura della tubazione,  la costruzione 

di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva 

rimozione,  la fornitura e posa di palloni otturatori per 

l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro 

ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento 

delle stesse a quelle di nuova posa.      

94 11.A01.C05 005 inserimento di un tee sulla condotta esistente      

   Stacchi terminali 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 1.145,05 1.145,05 

         

   Totale "Opere Antincendio"     5.178,05 

         

   Totale "Intervento n. 4"     11.580,67 
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   Intervento n. 4b      

   Opere Edili      

 01.P05.E45  Canna fumaria formata da elementi autoportanti 

composti da camicia esterna in conglomerato 

cementizio vibrocompresso e da camicia interna in 

elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti 

dalla legge n. 615 del 13-7-1966      

95 01.P05.E45 025 sezione interna del refrattario cm 40X40      

   Aerazione Filtro; [A = 3+2,40] 5,40  5,40   

   SOMMANO m   5,40 108,31 584,87 

 01.P05.E50  Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per 

canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o 

rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge 

n. 615 del 13-7-1966      

96 01.P05.E50 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 71,10 71,10 

 01.A08.B13  Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 

autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 

vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla 

legge 615 del 13.7.1966      

97 01.A08.B13 005 Per sezione interna fino a cm² 1200      

   Canna Aerazione Filtro + Filtro piano inferiore; [A = 

3+2,40] 5,40  5,40   

   SOMMANO m   5,40 17,41 94,01 

 05.P73.G60  Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100:      

98 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Aerazione Filtro; [A = 2,5*4] 10,00  10,00   

   SOMMANO dm²   10,00 10,95 109,50 

 01.P01.A30  Operaio comune      

99 01.P01.A30 005 Ore normali      

   Ripristini 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 30,71 491,36 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

100 05.P75.H60 005 ...      

    30,00  30,00   

   SOMMANO cad   30,00 6,53 195,90 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

101 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 30,00 2,00 60,00   

   SOMMANO m²   60,00 4,78 286,80 

         

   Totale "Opere Edili"     1.833,54 

         

   Totale "Intervento n. 4b"     1.833,54 
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   Totale "Interventi scala elicoidale NORD 

(Mezzanotte)"     13.414,21 

         

         

         

   Varie relative a tutto l'edificio      

   <indefinito>      

   Opere Edili      

 32.A30.A05  Esecuzione foro per indagine endoscopica      

102 32.A30.A05 005 Esecuzione di foro con diametro ridotto (diametro 

massimo 20 mm e profondità massima 1 m) su 

murature di qualsivoglia natura e su strutture in 

calcestruzzo, preliminare all'indagine endoscopica.      

   Sondaggi 60,00  60,00   

   SOMMANO cad   60,00 28,68 1.720,80 

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

103 05.P75.M25 025 Di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o 

separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 353,57 1.060,71 

         

   Totale "Opere Edili"     2.781,51 

         

   Totale "<indefinito>"     2.781,51 

         

   Totale "Varie relative a tutto l'edificio"     2.781,51 

         

   Importo lavori     64.279,46 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte) 23.456,09    

   Intervento n. 1  5.631,50   

      Opere Edili   3.512,25  

      Opere Antincendio   2.119,25  

   Intervento n. 2  17.824,59   

      Opere Edili   11.672,34  

      Opere Impiantistiche   974,20  

      Opere Antincendio   5.178,05  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 24.627,65    

   Intervento n. 3  24.627,65   

      Opere Edili   18.280,56  

      Opere Impiantistiche   1.169,04  

      Opere Antincendio   5.178,05  

Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte) 13.414,21    

   Intervento n. 4  11.580,67   

      Opere Edili   5.818,10  

      Opere Impiantistiche   584,52  

      Opere Antincendio   5.178,05  

   Intervento n. 4b  1.833,54   

      Opere Edili   1.833,54  

Varie relative a tutto l'edificio 2.781,51    

   <indefinito>  2.781,51   

      Opere Edili   2.781,51  

Importo lavori 64.279,46    
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   LIVELLO +18,20 – PIANO SECONDO 

 

Interventi scalone aulico e scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

1 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   RImozione serramento a 2 battenti esistente; [A = 

1,2*2,1] 2,52  2,52   

   SOMMANO m²   2,52 13,00 32,76 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

2 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Pannello REI; [A = 1,2*2,1] 2,52  2,52   

   Sopraluce porta biblioteca vano scala 1,50  1,50   

   SOMMANO m²   4,02 23,88 96,00 

3 N.P.02  Fornitura e posa botola d'ispezione in alluminio 

spessore 25 mm. con sportello removibile EI120 per 

parete dimensione 60 cm  X 60 cm      

   Botola ispezione a parete 1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 558,80 558,80 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

4 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa lastre di cui alla voce n°1 32,00  32,00   

   Posa botola ispezione 12,00  12,00   

   SOMMANO h   44,00 36,91 1.624,04 

 N.P.05  Porte antincendio vetrata, completa di serratura e 

maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo di 

guarnizione antifumo; con certificato di omologazione 

per resistenza al fuoco REI 120 colore standard      

5 N.P.05 002 REI 120 a due battenti cm180x210      

   Porta a due battenti per bussola 1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 13.790,88 13.790,88 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

6 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Porta a due battenti per bussola; [A = 1,8*2,1] 3,78  3,78   

   SOMMANO m²   3,78 49,09 185,56 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

7 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 190,28 380,56 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

8 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 70,86 141,72 
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Q.tà 
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A P.simili Prezzo Totale 

         

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

9 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

   Soffitto bussola 1,50  1,50   

   SOMMANO m²   1,50 37,41 56,12 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

10 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

11 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

12 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     17.795,84 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

13 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 144,32 288,64 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

14 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 50,52 101,04 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     389,68 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 
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vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45" 

15 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

16 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

17 06.A20.B01 025 F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Colonna montante 20,00  20,00   

   SOMMANO m   20,00 141,97 2.839,40 

 11.A01.C05  Prestazione di mano d'opera specializzata e noli 

necessari calcolati forfettariamente per la perfetta 

esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa 

con quelle in esercizio. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati: la messa in opera di tutti i 

pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento 

(tee, riduzioni, curve, flange, giunti,  bouts, ecc.); la 

fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti 

di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la 

fornitura e posa in opera di collari di presa e/o 

manicotti filettati per la installazione di palloni 

otturatori, la foratura della tubazione,  la costruzione 

di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva 

rimozione,  la fornitura e posa di palloni otturatori per 

l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro 

ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento 

delle stesse a quelle di nuova posa.      

18 11.A01.C05 005 inserimento di un tee sulla condotta esistente      

   Stacchi idranti      

   SOMMANO cad   0,00 1.145,05 0,00 

         

   Totale "Opere Antincendio"     3.323,15 

         

   Totale "Intervento n. 1"     21.508,67 
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   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

19 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Rimozione n° 2 infissi a 1 battente; [A = 0,9*2,1] 1,89 2,00 3,78   

   SOMMANO m²   3,78 13,00 49,14 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

20 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 673,80 2.021,40 

 01.P13.N55  Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 40      

21 01.P13.N55 010 Con vetro REI 120      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 768,70 2.306,10 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

22 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

23 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 319,26 319,26 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

24 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = (1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1)] 11,13  11,13   

   SOMMANO m²   11,13 49,09 546,37 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

25 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    8,00  8,00   

   SOMMANO cad   8,00 190,28 1.522,24 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

26 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    8,00  8,00   

   SOMMANO cad   8,00 70,86 566,88 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 
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certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda 

27 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 9*4] 36,00  36,00   

   SOMMANO m²   36,00 48,00 1.728,00 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

28 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Tamponamento pareti EI vano corsa ascensore; [A = 

7*4] 28,00  28,00   

   SOMMANO m²   28,00 23,88 668,64 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

29 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa lastre 32,00  32,00   

   SOMMANO h   32,00 36,91 1.181,12 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

30 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

   Riferimento alla voce N°27 [01.A05.A98/005; Q.tà 

36,00 m²]  2,00 72,00   

   SOMMANO m²   72,00 10,93 786,96 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

31 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

   Riferimento alla voce N°27 [01.A05.A98/005; Q.tà 

36,00 m²]  2,00 72,00   

   SOMMANO m²   72,00 4,16 299,52 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

32 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°27 [01.A05.A98/005; Q.tà 

36,00 m²]  2,00 72,00   

   Ripristini      

   SOMMANO m²   72,00 4,78 344,16 
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   Totale "Opere Edili"     12.633,02 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

33 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    9,00  9,00   

   SOMMANO cad   9,00 144,32 1.298,88 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

34 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    9,00  9,00   

   SOMMANO cad   9,00 50,52 454,68 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.753,56 

         

   Totale "Intervento n. 2"     14.386,58 

         

   Totale "Interventi scalone aulico e scala di servizio 

NORD (Mezzanotte)"     35.895,25 
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   Interventi scalone aulico e scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

35 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Pannello REI; [A = 1,2*2,1] 2,52  2,52   

   SOMMANO m²   2,52 23,88 60,18 

36 N.P.02  Fornitura e posa botola d'ispezione in alluminio 

spessore 25 mm. con sportello removibile EI120 per 

parete dimensione 60 cm  X 60 cm      

   Botola ispezione a parete 1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 558,80 558,80 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

37 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa lastre di cui alla voce n°1 16,00  16,00   

   Posa botola ispezione 12,00  12,00   

   SOMMANO h   28,00 36,91 1.033,48 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

38 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

    20,00  20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     1.748,06 

         

   Totale "Intervento n. 3"     1.748,06 
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   Intervento n. 4      

   Opere Edili      

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

39 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

40 05.P75.H60 005 ...      

    10,00  10,00   

   SOMMANO cad   10,00 6,53 65,30 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

41 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   Filtro 80,00  80,00   

   SOMMANO m²   100,00 4,78 478,00 

         

   Totale "Opere Edili"     1.281,50 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

42 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

43 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

44 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      
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    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

45 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 4"     2.739,45 

         

   Totale "Interventi scalone aulico e scala di servizio 

SUD (Mezzogiorno)"     4.487,51 
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   Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 5      

   Opere Edili      

 01.A02.F10  Rimozione di elementi metallici orizzontali, di 

qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di 

protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi 

per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di 

sostegno      

46 01.A02.F10 005 Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.      

   Per similitudine - Rimozione chiassileria 3,60  3,60   

   SOMMANO m   3,60 20,24 72,86 

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

47 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Rimozione Serramenti; [A = 1,2*2,1] 2,52  2,52   

   Rimozione Serramenti; [A = 0,9*2,1+(0,8*2,1)*2] 5,25 3,00 15,75   

   SOMMANO m²   18,27 13,00 237,51 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

48 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 319,26 1.277,04 

49 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

50 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = (0,9*2,1)*4+(0,8*2,1)] 9,24 4,00 36,96   

   SOMMANO m²   36,96 49,09 1.814,37 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

51 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 190,28 951,40 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

52 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 70,86 354,30 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

53 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

    36,00  36,00   
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   SOMMANO m²   36,00 17,21 619,56 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

54 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione Pareti EI; [A = 30*4] 120,00  120,00   

   SOMMANO m²   120,00 48,00 5.760,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

55 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

   Riferimento alla voce N°54 [01.A05.A98/005; Q.tà 

120,00 m²  2,00 240,00   

   SOMMANO m²   240,00 10,93 2.623,20 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

56 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

   Riferimento alla voce N°54 [01.A05.A98/005; Q.tà 

120,00 m²  2,00 240,00   

   SOMMANO m²   240,00 4,16 998,40 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

57 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

    15,00  15,00   

   SOMMANO m²   15,00 37,41 561,15 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

58 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Aerazione Filtro; [A = 0,25*0,4] 0,10 2,00 0,20   

   SOMMANO m²   0,20 17,21 3,44 

 01.P05.E45  Canna fumaria formata da elementi autoportanti 

composti da camicia esterna in conglomerato 
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cementizio vibrocompresso e da camicia interna in 

elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti 

dalla legge n. 615 del 13-7-1966 

59 01.P05.E45 025 sezione interna del refrattario cm 40X40      

   Aerazione Filtro 8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m   16,00 108,31 1.732,96 

 01.A08.B13  Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 

autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 

vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla 

legge 615 del 13.7.1966      

60 01.A08.B13 005 Per sezione interna fino a cm² 1200      

   Canna Aerazione Filtro 8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m   16,00 17,41 278,56 

 01.P05.E50  Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per 

canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o 

rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge 

n. 615 del 13-7-1966      

61 01.P05.E50 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 71,10 142,20 

 05.P73.G60  Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100:      

62 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Aerazione Filtro; [A = 2,5*4] 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO dm²   20,00 10,95 219,00 

 01.P01.A30  Operaio comune      

63 01.P01.A30 005 Ore normali      

   Ripristini 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 30,71 491,36 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

64 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione Idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

65 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°54 [01.A05.A98/005; Q.tà 

120,00 m²  4,00 480,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   500,00 4,78 2.390,00 

         

   Totale "Opere Edili"     21.558,74 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

66 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      
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    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 144,32 865,92 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

67 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 50,52 303,12 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.169,04 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

68 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

69 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

70 06.A20.B01 025 F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Colonna montante 20,00  20,00   

   SOMMANO m   20,00 141,97 2.839,40 

 11.A01.C05  Prestazione di mano d'opera specializzata e noli 

necessari calcolati forfettariamente per la perfetta 

esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa 

con quelle in esercizio. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati: la messa in opera di tutti i 

pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento 

(tee, riduzioni, curve, flange, giunti,  bouts, ecc.); la 

fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti 

di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la 

fornitura e posa in opera di collari di presa e/o 

manicotti filettati per la installazione di palloni 

otturatori, la foratura della tubazione,  la costruzione 

di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva 

rimozione,  la fornitura e posa di palloni otturatori per 

l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro 

ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento 

delle stesse a quelle di nuova posa.      

71 11.A01.C05 005 inserimento di un tee sulla condotta esistente      

   Stacchi idranti      

   SOMMANO cad   0,00 1.145,05 0,00 

         

   Totale "Opere Antincendio"     3.323,15 
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Q.tà 
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   Totale "Intervento n. 5"     26.050,93 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)"     26.050,93 

         

         

         

   Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 6      

   Opere Edili      

72 N.P.04  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco REI 120 ad un 

battente cm 100 X 210 colore standard      

   Ingresso Vano scala 1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 841,52 841,52 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

73 01.P13.N50 060 REI 120 ad un battente cm 100x210      

   Chiusura Filtro 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 358,73 717,46 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

74 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Ingresso vano scale - Filtro; [A = 1*2,1] 2,10 3,00 6,30   

   SOMMANO m²   6,30 49,09 309,27 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

75 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 190,28 570,84 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

76 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 70,86 212,58 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

77 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 2*4] 8,00  8,00   

   SOMMANO m²   8,00 48,00 384,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. 

78 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 10,93 218,60 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

79 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,16 83,20 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

80 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Aerazione Filtro; [A = 0,28*0,4] 0,11  0,11   

   SOMMANO m²   0,11 17,21 1,89 

 01.P05.E45  Canna fumaria formata da elementi autoportanti 

composti da camicia esterna in conglomerato 

cementizio vibrocompresso e da camicia interna in 

elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti 

dalla legge n. 615 del 13-7-1966      

81 01.P05.E45 025 sezione interna del refrattario cm 40X40      

   Aerazione Filtro 8,00  8,00   

   SOMMANO m   8,00 108,31 866,48 

 01.A08.B13  Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 

autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 

vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla 

legge 615 del 13.7.1966      

82 01.A08.B13 005 Per sezione interna fino a cm² 1200      

   Canna Aerazione Filtro 8,00  8,00   

   SOMMANO m   8,00 17,41 139,28 

 01.P05.E50  Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per 

canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o 

rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge 

n. 615 del 13-7-1966      

83 01.P05.E50 015 sezione interna cm 40X40, CON 4 anelli      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 71,10 71,10 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

05.P73.G60 Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100: 

84 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Aerazione Filtro; [A = 2,5*4] 10,00  10,00   

   SOMMANO dm²   10,00 10,95 109,50 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

85 05.P75.H60 005 ...      

    10,00  10,00   

   SOMMANO cad   10,00 6,53 65,30 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

86 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

    7,00  7,00   

   SOMMANO m²   7,00 37,41 261,87 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

87 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°77 [01.A05.A98/005; Q.tà 8,00 

m²]  4,00 32,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   52,00 4,78 248,56 

         

   Totale "Opere Edili"     5.101,45 

         

         

    

 

      

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

88 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

89 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 
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   Totale "Intervento n. 6"     6.075,65 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale NORD 

(Mezzanotte)"     6.075,65 

         

   Importo lavori     72.509,34 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scalone aulico e scala di servizio NORD (Mezzanotte) 35.895,25    

   Intervento n. 1  21.508,67   

      Opere Edili   17.795,84  

      Opere Impiantistiche   389,68  

      Opere Antincendio   3.323,15  

   Intervento n. 2  14.386,58   

      Opere Edili   12.633,02  

      Opere Impiantistiche   1.753,56  

Interventi scalone aulico e scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 4.487,51    

   Intervento n. 3  1.748,06   

      Opere Edili   1.748,06  

   Intervento n. 4  2.739,45   

      Opere Edili   1.281,50  

      Opere Impiantistiche   974,20  

      Opere Antincendio   483,75  

Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno) 26.050,93    

   Intervento n. 5  26.050,93   

      Opere Edili   21.558,74  

      Opere Impiantistiche   1.169,04  

      Opere Antincendio   3.323,15  

Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte) 6.075,65    

   Intervento n. 6  6.075,65   

      Opere Edili   5.101,45  

      Opere Impiantistiche   974,20  

Importo lavori 72.509,34    

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO +15,30 

PIANNO AMMEZZATO 

TRA PIANO SECONDO E PIANO PRIMO 

  



 

  pag. 1 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   LIVELLO +15,30 – PIANO AMMEZZATO TRA PIANO 

SECONDO E PIANO PRIMO 

 

Interventi scalone aulico e scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

1 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   [A = 0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   1,89 13,00 24,57 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

2 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione parete EI; [A = 8*2,6] 20,80  20,80   

   SOMMANO m²   20,80 48,00 998,40 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

3 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    25,00 2,00 50,00   

   SOMMANO m²   50,00 10,93 546,50 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

4 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    25,00 2,00 50,00   

   SOMMANO m²   50,00 4,16 208,00 

 N.P.05  Porte antincendio vetrata, completa di serratura e 

maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo di 

guarnizione antifumo; con certificato di omologazione 

per resistenza al fuoco REI 120 colore standard      
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Q.tà 
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A P.simili Prezzo Totale 

         

5 N.P.05 001 REI 120 a due battenti cm140x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 10.248,96 10.248,96 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

6 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

7 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 319,26 319,26 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

8 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Porte REI di cui alle voci 3 - 4; [A = 

(1,2*2,1+0,9*2,10+0,8*2,1)] 6,09  6,09   

   SOMMANO m²   6,09 49,09 298,96 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

9 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 190,28 761,12 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

10 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 70,86 283,44 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

11 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°2 [01.A05.A98/005; Q.tà 20,80 

m²  4,00 83,20   

   Ripristini 10,00  10,00   

   SOMMANO m²   93,20 4,78 445,50 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

12 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

         

   Totale "Opere Edili"     15.166,14 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

13 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      
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    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

14 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

15 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

16 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 1"     16.624,09 
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   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

17 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Placcaggio EI Vano Corsa Ascensore; [A = 6*4] 24,00  24,00   

   SOMMANO m²   24,00 23,88 573,12 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

18 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa Lastre 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 36,91 590,56 

19 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

20 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta  canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

21 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 25,00 2,00 50,00   

   SOMMANO m²   50,00 4,78 239,00 

         

   Totale "Opere Edili"     3.025,34 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

22 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 144,32 865,92 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

23 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di      
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

emergenza con linea bus 

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 50,52 303,12 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.169,04 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.L40  Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo 

completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 30 

m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro 

minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto 

a pantografo snodabile, cartello monofacciale, 

collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, 

valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 

3000, conforme norma uni      

24 05.P75.L40 005 Per ogni cassetta completa      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 527,71 527,71 

         

   Totale "Opere Antincendio"     527,71 

         

   Totale "Intervento n. 2"     4.722,09 

         

   Totale "Interventi scalone aulico e scala di servizio 

NORD (Mezzanotte)"     21.346,18 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

25 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

26 05.P75.H60 005 ...      

    10,00  10,00   

   SOMMANO cad   10,00 6,53 65,30 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

27 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     899,10 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

28 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

29 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

30 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      
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Q.tà 
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A P.simili Prezzo Totale 

         

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

31 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 3"     2.357,05 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     2.357,05 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 4      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

32 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   [A = 0,9*2,10] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   1,89 13,00 24,57 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

33 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   [A = 1,2*2,6] 3,12  3,12   

   SOMMANO m²   3,12 17,21 53,70 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

34 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 319,26 638,52 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

35 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 0,9*2,1+0,9*2,1] 3,78  3,78   

   SOMMANO m²   3,78 49,09 185,56 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

36 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 190,28 380,56 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

37 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 70,86 141,72 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

38 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 3,6*3] 10,80  10,80   

   SOMMANO m²   10,80 48,00 518,40 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. 

39 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    12,00 2,00 24,00   

   SOMMANO m²   24,00 10,93 262,32 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

40 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    12,00 2,00 24,00   

   SOMMANO m²   24,00 4,16 99,84 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

41 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

42 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°38 [01.A05.A98/005; Q.tà 

10,80 m²  2,00 21,60   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   41,60 4,78 198,85 

         

   Totale "Opere Edili"     3.242,24 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

43 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 144,32 432,96 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

44 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      
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    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 50,52 151,56 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     584,52 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

45 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

46 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

47 N.P.06  Fornitura e posa di impianto di sovrappressione 

antincendio con regolatore di portata per la taratura 

della sovrappressione, batteria tampone in caso 

d'incendio, n. 1 quadro di comando, n. 1 

pressurizzatore, n.1 cassa porta accumulatori, incluso 

calcolo aeraulico, certificato di rapporto di prova.      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 8.713,92 8.713,92 

         

   Totale "Opere Antincendio"     9.197,67 

         

   Totale "Intervento n. 4"     13.024,43 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)"     13.024,43 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 5      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

48 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   [A = 0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   1,89 13,00 24,57 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

49 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

50 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 0,8*2,1] 1,68 3,00 5,04   

   SOMMANO m²   5,04 49,09 247,41 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

51 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 190,28 190,28 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

52 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 70,86 70,86 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

53 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     921,95 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

54 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 144,32 144,32 
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 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

55 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 50,52 50,52 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     194,84 

         

   Totale "Intervento n. 5"     1.116,79 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale NORD 

(Mezzanotte)"     1.116,79 

         

   Importo lavori     37.844,45 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scalone aulico e scala di servizio NORD (Mezzanotte) 21.346,18    

   Intervento n. 1  16.624,09   

      Opere Edili   15.166,14  

      Opere Impiantistiche   974,20  

      Opere Antincendio   483,75  

   Intervento n. 2  4.722,09   

      Opere Edili   3.025,34  

      Opere Impiantistiche   1.169,04  

      Opere Antincendio   527,71  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 2.357,05    

   Intervento n. 3  2.357,05   

      Opere Edili   899,10  

      Opere Impiantistiche   974,20  

      Opere Antincendio   483,75  

Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno) 13.024,43    

   Intervento n. 4  13.024,43   

      Opere Edili   3.242,24  

      Opere Impiantistiche   584,52  

      Opere Antincendio   9.197,67  

Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte) 1.116,79    

   Intervento n. 5  1.116,79   

      Opere Edili   921,95  

      Opere Impiantistiche   194,84  

Importo lavori 37.844,45    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO +8,95 

PIANO PRIMO 

  



 

  pag. 1 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   LIVELLO +8,95 – PIANO PRIMO 

 

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

1 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta  canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

2 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Placcaggio EI vano corsa ascensore; [A = 6*4] 24,00  24,00   

   SOMMANO m²   24,00 23,88 573,12 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

3 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa lastre 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 36,91 590,56 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

4 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     2.143,74 

         

         

         

   Opere impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

5 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    9,00  9,00   

   SOMMANO cad   9,00 144,08 1.296,72 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

6 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    9,00  9,00   
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   SOMMANO cad   9,00 50,52 454,68 

         

   Totale "Opere impiantistiche"     1.751,40 

         

   Totale "Intervento n. 1"     3.895,14 

         

   Totale "Interventi scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)"     3.895,14 

         

         

         

   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

7 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta  canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

8 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     980,06 

         

         

         

   Opere impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

9 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,08 720,40 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

10 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 
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   Totale "Opere impiantistiche"     973,00 

         

   Totale "Intervento n. 2"     1.953,06 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     1.953,06 
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   Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

11 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

12 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     833,80 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

13 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

14 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 3"     1.317,55 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)"     1.317,55 

         

   Importo lavori     7.165,75 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte) 3.895,14    

   Intervento n. 1  3.895,14   

      Opere Edili   2.143,74  

      Opere impiantistiche   1.751,40  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 1.953,06    

   Intervento n. 2  1.953,06   

      Opere Edili   980,06  

      Opere impiantistiche   973,00  

Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno) 1.317,55    

   Intervento n. 3  1.317,55   

      Opere Edili   833,80  

      Opere Antincendio   483,75  

Importo lavori 7.165,75    
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   LIVELLO +4.90 – PIANO AMMEZZATO TRA PIANO 

PRIMO E PIANO TERRENO 

 

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

1 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 319,26 319,26 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

2 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   1,89 49,09 92,78 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

3 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 190,28 190,28 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

4 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 70,86 70,86 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

5 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione parete EI 16,00  16,00   

   SOMMANO m²   16,00 48,00 768,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

6 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    16,00 2,00 32,00   

   SOMMANO m²   32,00 10,93 349,76 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 
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Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore. 

7 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    16,00 2,00 32,00   

   SOMMANO m²   32,00 4,16 133,12 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

8 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

    100,00 2,00 200,00   

   SOMMANO m²   200,00 4,78 956,00 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

9 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Placcaggio EI vano corsa ascensore; [A = 6*4] 24,00  24,00   

   SOMMANO m²   24,00 23,88 573,12 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

10 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa Lastre 24,00  24,00   

   SOMMANO h   24,00 36,91 885,84 

11 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione Idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

12 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta  canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

13 05.P75.H60 005 ...      

    30,00  30,00   

   SOMMANO cad   30,00 6,53 195,90 
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   Totale "Opere Edili"     6.157,58 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

14 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 144,32 577,28 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

15 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 50,52 202,08 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     779,36 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

16 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

17 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 1"     7.420,69 

         

   Totale "Interventi scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)"     7.420,69 
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   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati      

18 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta  canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

19 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   [A = 1,5*4] 6,00  6,00   

   SOMMANO m²   6,00 23,88 143,28 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

20 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa lastre per placcaggio EI 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 36,91 590,56 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

21 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     1.713,90 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

22 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

23 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   
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   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 

         

   Totale "Intervento n. 2"     2.688,10 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     2.688,10 

         

         

         

   Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

24 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Muratura EI; [A = 3,5*4] 14,00  14,00   

   SOMMANO m²   14,00 48,00 672,00 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

25 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

   Riferimento alla voce N°24 [01.A05.A98/005; Q.tà 

14,00 m²]  2,00 28,00   

   SOMMANO m²   28,00 4,16 116,48 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

26 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

   Riferimento alla voce N°24 [01.A05.A98/005; Q.tà 

14,00 m²]  2,00 28,00   

   SOMMANO m²   28,00 10,93 306,04 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      
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Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

27 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Demolizione muratura per posa serramento; [A = 

0,8*2,1] 1,68  1,68   

   SOMMANO m²   1,68 17,21 28,91 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

28 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

29 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

    1,00  1,00   

   SOMMANO m²   1,00 49,09 49,09 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

30 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 190,28 190,28 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

31 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 70,86 70,86 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

32 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idrante 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

33 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini + Nuove murature; [A = 10+(3,5*4)*2] 38,00 2,00 76,00   

   SOMMANO m²   76,00 4,78 363,28 

         

   Totale "Opere Edili"     2.828,37 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

34 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 
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   Totale "Opere Impiantistiche"     189,30 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

35 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

         

   Totale "Opere Antincendio"     294,45 

         

   Totale "Intervento n. 3"     3.312,12 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)"     3.312,12 
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Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 4      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

36 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Rimozione serramento bussola esistente; [A = 0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   1,89 13,00 24,57 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

37 01.P13.N50 060 REI 120 ad un battente cm 100x210      

   Porta ingresso 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 358,73 358,73 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

38 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Porta Ingresso; [A = 1*2,1] 2,10 3,00 6,30   

   SOMMANO m²   6,30 49,09 309,27 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

39 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 190,28 190,28 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

40 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 70,86 70,86 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

41 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione parete EI; [A = 1,4*4] 5,60  5,60   

   SOMMANO m²   5,60 48,00 268,80 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

42 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      
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    8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m²   16,00 10,93 174,88 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

43 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m²   16,00 4,16 66,56 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

44 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°41 [01.A05.A98/005; Q.tà 5,60 

m²]  2,00 11,20   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   31,20 4,78 149,14 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

45 05.P75.H60 005 ...      

    20,00  20,00   

   SOMMANO cad   20,00 6,53 130,60 

         

   Totale "Opere Edili"     1.743,69 

         

   Totale "Intervento n. 4"     1.743,69 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale NORD 

(Mezzanotte)"     1.743,69 

         

   Importo lavori     15.164,60 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte) 7.420,69    

   Intervento n. 1  7.420,69   

      Opere Edili   6.157,58  

      Opere Impiantistiche   779,36  

      Opere Antincendio   483,75  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 2.688,10    

   Intervento n. 2  2.688,10   

      Opere Edili   1.713,90  

      Opere Impiantistiche   974,20  

Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno) 3.312,12    

   Intervento n. 3  3.312,12   

      Opere Edili   2.828,37  

      Opere Impiantistiche   189,30  

      Opere Antincendio   294,45  

Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte) 1.743,69    

   Intervento n. 4  1.743,69   

      Opere Edili   1.743,69  

Importo lavori 15.164,60    
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   LIVELLO + 0.00 – PIANO TERRENO 

 

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

1 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   N° 2 serramenti; [A = (0,8*2,10)+(0,9*2,10)] 3,57  3,57   

   SOMMANO m²   3,57 13,00 46,41 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

2 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Demolizione murature 32,00  32,00   

   SOMMANO m²   32,00 17,21 550,72 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

3 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

   Chiusura Filtro 3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 319,26 957,78 

4 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

   Cavedio 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

5 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Porte REI; [A = (0,9*2,1)*3+0,8*2,1] 7,35  7,35   

   SOMMANO m²   7,35 49,09 360,81 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

6 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 190,28 761,12 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

7 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 70,86 283,44 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

8 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      
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   Realizzazione parete EI; [A = 2*4] 8,00  8,00   

   SOMMANO m²   8,00 48,00 384,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

9 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m²   16,00 10,93 174,88 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

10 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m²   16,00 4,16 66,56 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

11 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Placcaggio EI Vano Ascensore; [A = 6*4] 24,00  24,00   

   SOMMANO m²   24,00 23,88 573,12 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

12 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa Lastre 24,00  24,00   

   SOMMANO h   24,00 36,91 885,84 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

13 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°8 [01.A05.A98/005; Q.tà 8,00 

m²]  4,00 32,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   52,00 4,78 248,56 

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 

enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 
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Q.tà 
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A P.simili Prezzo Totale 

         

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati 

14 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

15 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione Idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

16 05.P75.H60 005 ...      

    20,00  20,00   

   SOMMANO cad   20,00 6,53 130,60 

         

   Totale "Opere Edili"     7.339,73 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

17 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 144,32 865,92 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

18 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 50,52 303,12 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.169,04 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      
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19 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

20 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 1"     8.992,52 

         

   Totale "Interventi scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)"     8.992,52 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

21 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   Placcaggio cavedio; [A = 3,4*3,7] 12,58  12,58   

   SOMMANO m²   12,58 23,88 300,41 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

22 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa lastre 24,00  24,00   

   SOMMANO h   24,00 36,91 885,84 

23 N.P.02  Fornitura e posa botola d'ispezione in alluminio 

spessore 25 mm. con sportello removibile EI120 per 

parete dimensione 60 cm  X 60 cm      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 558,80 558,80 

 01.A02.A95  Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di 

scale misurati in proiezione per la loro effettiva 

superficie, compreso l'abbassamento al piano di 

carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere 

provvisionali, carico e trasporto ad impianto di 

trattamento autorizzato.      

24 01.A02.A95 010 Con struttura in legno e/o in ferro      

   Demolizione scaletta; [A = (0,2*1,6)*5+(0,3*1,6)*5] 4,00  4,00   

   SOMMANO m²   4,00 36,36 145,44 

 01.A04.G00  Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, 

chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di 

cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati 

con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra      

25 01.A04.G00 005 In getto cementizio di qualunque spessore, e 

dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' d'opera      

   Riferimento alla voce N°24 [01.A02.A95/010; Q.tà 4,00 

m²]   4,00   

   SOMMANO m³   4,00 1.901,20 7.604,80 

 01.P07.B45  Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in 

gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto 

di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, 

privo di trattamento superficiale, inassorbente, 

antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e 

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo 

antisdrucciolo      

26 01.P07.B45 005 Nei formati  cm 60X60      

   Scaletta 4,00  4,00   

   Ripristino pavimentazione 15,00  15,00   

   SOMMANO m²   19,00 30,11 572,09 

 01.A12.B75  Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 

piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche 

con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, 

realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in 

polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 

2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche 

ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 

fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per 

la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il 

sottofondo o il rinzaffo      

27 01.A12.B75 005 Per una superficie di almeno m² 0,20      

   Riferimento alla voce N°26 [01.P07.B45/005; Q.tà 19,00   19,00   
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

m²] 

   SOMMANO m²   19,00 34,65 658,35 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

28 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

   Ingresso filtro 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 673,80 673,80 

29 01.P13.N50 065 REI 120 ad un battente cm 120x210      

   Chiusura Filtro 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 429,44 429,44 

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

30 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Filtro esistente; [A = 1*2,1] 2,10  2,10   

   SOMMANO m²   2,10 13,00 27,30 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

31 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

   Parete cavedio ingresso 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

32 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 1,2*2,1+1,2*2,1+0,8*2,1] 6,72  6,72   

   SOMMANO m²   6,72 49,09 329,88 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

33 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 190,28 761,12 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

34 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 70,86 283,44 

 01.P13.N55  Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 40      

35 01.P13.N55 010 Con vetro REI 120      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 768,70 2.306,10 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda 

36 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 8*4] 32,00  32,00   

   SOMMANO m²   32,00 48,00 1.536,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

37 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    35,00 2,00 70,00   

   SOMMANO m²   70,00 10,93 765,10 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

38 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    35,00 2,00 70,00   

   SOMMANO m²   70,00 4,16 291,20 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

39 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione Idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

40 05.P75.H60 005 ...      

    20,00  20,00   

   SOMMANO cad   20,00 6,53 130,60 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

41 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°36 [01.A05.A98/005; Q.tà 

32,00 m²]  2,00 64,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   Tinteggiatura vano scala; [A = 30*4+25] 145,00 2,00 290,00   

   SOMMANO m²   374,00 4,78 1.787,72 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

         

   Totale "Opere Edili"     21.078,86 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

42 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

43 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 

         

         

         

   Opere Antincendio      

44 N.P.06  Fornitura e posa di impianto di sovrappressione 

antincendio con regolatore di portata per la taratura 

della sovrappressione, batteria tampone in caso 

d'incendio, n. 1 quadro di comando, n. 1 

pressurizzatore, n.1 cassa porta accumulatori, incluso 

calcolo aeraulico, certificato di rapporto di prova.      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 8.713,92 8.713,92 

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

45 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

46 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     9.197,67 

         

   Totale "Intervento n. 2"     31.250,73 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     31.250,73 

         

         

         

   Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

47 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 319,26 319,26 

48 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 673,80 673,80 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

49 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = (1,2*2,1)+(0,9*2,1)] 4,41  4,41   

   SOMMANO m²   4,41 49,09 216,49 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

50 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 190,28 570,84 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

51 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 70,86 212,58 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

52 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

    10,00  10,00   

   SOMMANO m²   10,00 48,00 480,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

53 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    10,00 2,00 20,00   
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   SOMMANO m²   20,00 10,93 218,60 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

54 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,16 83,20 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

55 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idrante 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

56 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   20,00 4,78 95,60 

         

   Totale "Opere Edili"     3.608,57 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

57 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 144,32 432,96 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

58 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 50,52 151,56 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     584,52 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45" 

59 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

60 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

61 N.P.01  Provvista e posa di attacco  di mandata per Autopompa 

VVF UNI 70      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 474,62 474,62 

         

   Totale "Opere Antincendio"     958,37 

         

   Totale "Intervento n. 3"     5.151,46 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)"     5.151,46 

         

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

  pag. 12 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 4      

   Opere Edili      

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

62 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 673,80 673,80 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

63 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 1,2*2,1] 2,52  2,52   

   SOMMANO m²   2,52 49,09 123,71 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

64 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 190,28 380,56 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

65 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 70,86 141,72 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

66 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   [A = 3*4] 12,00  12,00   

   SOMMANO m²   12,00 48,00 576,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

67 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    12,00 2,00 24,00   

   SOMMANO m²   24,00 10,93 262,32 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 
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complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore. 

68 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    12,00 2,00 24,00   

   SOMMANO m²   24,00 4,16 99,84 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

69 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

70 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   Nuove murature 12,00 4,00 48,00   

   SOMMANO m²   68,00 4,78 325,04 

         

   Totale "Opere Edili"     3.321,19 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

71 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 144,32 288,64 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

72 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 50,52 101,04 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     389,68 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

73 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   



 

  pag. 14 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

74 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

75 N.P.01  Provvista e posa di attacco  di mandata per Autopompa 

VVF UNI 70      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 474,62 474,62 

         

   Totale "Opere Antincendio"     958,37 

         

   Totale "Intervento n. 4"     4.669,24 
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   Intervento n. 5      

   Opere Edili      

 01.A01.A55  Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per 

opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di 

larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua 

fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con 

idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, 

misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli 

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi 

oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente 

a parte.      

76 01.A01.A55 010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento      

   Per idrante soprasuolo 2,00 2,00 4,00   

   SOMMANO m³   4,00 12,58 50,32 

 01.A02.D00  Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato 

o in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo 

scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei 

ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il 

trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico      

77 01.A02.D00 005 Per quantitativi fino a m² 10      

    5,00 2,00 10,00   

   SOMMANO m²   10,00 18,53 185,30 

 01.A21.B76  Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e 

posa di cubetto in porfido ricostruito mediante 

procedimento di vibrocompressione e conforme alle 

normative UN EN 1338, avente al suo interno un 

composto cementizio e graniglie di cava, lavate 

attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con 

sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e 

carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo, 

posto in opera con metodo a martello, su letto di 

sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la 

sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e 

cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante 

per assicurare il migliore intasamento dei giunti e 

lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro 

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.      

78 01.A21.B76 010 Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10      

    5,00 2,00 10,00   

   SOMMANO m²   10,00 52,63 526,30 

         

   Totale "Opere Edili"     761,92 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.D20  Provvista e posa di idrante a colonna completo di 

tutto il necessario      

79 05.P75.D20 025 DN 70 + UNI 100      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 508,71 1.017,42 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

80 06.A20.B01 025 F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuovo stacco per idrante a colonna 5,00  5,00   

   Collegamento alla rete 20,00  20,00   
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   SOMMANO m   25,00 141,97 3.549,25 

         

   Totale "Opere Antincendio"     4.566,67 

         

   Totale "Intervento n. 5"     5.328,59 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale NORD 

(Mezzanotte)"     9.997,83 

         

   Importo lavori     55.392,54 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte) 8.992,52    

   Intervento n. 1  8.992,52   

      Opere Edili   7.339,73  

      Opere Impiantistiche   1.169,04  

      Opere Antincendio   483,75  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 31.250,73    

   Intervento n. 2  31.250,73   

      Opere Edili   21.078,86  

      Opere Impiantistiche   974,20  

      Opere Antincendio   9.197,67  

Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno) 5.151,46    

   Intervento n. 3  5.151,46   

      Opere Edili   3.608,57  

      Opere Impiantistiche   584,52  

      Opere Antincendio   958,37  

Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte) 9.997,83    

   Intervento n. 4  4.669,24   

      Opere Edili   3.321,19  

      Opere Impiantistiche   389,68  

      Opere Antincendio   958,37  

   Intervento n. 5  5.328,59   

      Opere Edili   761,92  

      Opere Antincendio   4.566,67  

Importo lavori 55.392,54    

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO -3,90 

PIANO SEMINTERRATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  pag. 1 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
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Q.tà 
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A P.simili Prezzo Totale 

         

    

LIVELLO – 3.90 – PIANO SEMINTERRATO 

 

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

1 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Serramenti esistenti; [A = 

(0,9*2,1)*2+(0,8*2,1)+(0,7*2,10)] 6,93 2,00 13,86   

   SOMMANO m²   13,86 13,00 180,18 

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

2 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Demolizione tramezzo interno; [A = 6*3] 18,00  18,00   

   SOMMANO m²   18,00 17,21 309,78 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

3 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

   Ascensore 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

4 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 319,26 957,78 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

5 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Porte REI di cui alle voci da 3 a 5; [A = 

(0,8*2,1)+(0,9*2,1)*3] 7,35  7,35   

   SOMMANO m²   7,35 49,09 360,81 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

6 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 190,28 761,12 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

7 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 70,86 283,44 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      
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8 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

    15,00  15,00   

   SOMMANO m²   15,00 23,88 358,20 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

9 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa Lastre 24,00  24,00   

   SOMMANO h   24,00 36,91 885,84 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

10 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione parete EI; [A = 6*3] 18,00  18,00   

   SOMMANO m²   18,00 48,00 864,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

11 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    20,00 2,00 40,00   

   SOMMANO m²   40,00 10,93 437,20 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

12 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    20,00 2,00 40,00   

   SOMMANO m²   40,00 4,16 166,40 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

13 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°10 [01.A05.A98/005; Q.tà 

18,00 m²]  4,00 72,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   Vano Scala; [A = 20*3] 60,00 2,00 120,00   

   SOMMANO m²   212,00 4,78 1.013,36 

 05.P75.M25  Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di 

impianto antincendio o strutture esistenti, consistente 

in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, 

calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e 

conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli 
     



 

  pag. 3 

 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 
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enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed 

iscritto negli elenche del m.i. Ai sensi della legge 

7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione 

in tre copie formato cartaceo ed una su supporto 

informatico. Compreso ogni onere, materiale di 

consumo, strumentazione diagnostica, certificazione 

per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati 

14 05.P75.M25 030 Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 

portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri 

tagliafuoco, porte, ecc.      

   Verifica e controllo conformità e tenuta canne di 

ventilazione esistenti (compresa videoispezione) ed 

eventuale griglia 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 442,23 884,46 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

15 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

16 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

    20,00  20,00   

   SOMMANO m²   20,00 37,41 748,20 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

17 05.P75.H60 005 ...      

    25,00  25,00   

   SOMMANO cad   25,00 6,53 163,25 

         

   Totale "Opere Edili"     9.405,45 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

18 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 144,32 721,60 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

19 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 50,52 252,60 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     974,20 
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   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

20 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

21 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 1"     10.863,40 

         

   Totale "Interventi scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)"     10.863,40 
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   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

22 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 2*3,5] 7,00  7,00   

   SOMMANO m²   7,00 48,00 336,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

23 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m²   16,00 10,93 174,88 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

24 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    8,00 2,00 16,00   

   SOMMANO m²   16,00 4,16 66,56 

 05.P73.G60  Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione 

aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con 

rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure 

standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da 

lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di 

mm.100 in 100:      

25 05.P73.G60 005 Fino dmq. 50      

   Griglia aerazione filtro 10,00  10,00   

   SOMMANO dm²   10,00 10,95 109,50 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

26 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idrante e Naspo (collegamento a rete 

esistente) 50,00  50,00   

   SOMMANO h   50,00 36,91 1.845,50 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati 

27 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°22 [01.A05.A98/005; Q.tà 7,00 

m²]  4,00 28,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   48,00 4,78 229,44 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

28 05.P75.H60 005 ...      

    15,00  15,00   

   SOMMANO cad   15,00 6,53 97,95 

         

   Totale "Opere Edili"     2.859,83 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

29 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    7,00  7,00   

   SOMMANO cad   7,00 144,32 1.010,24 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

30 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    7,00  7,00   

   SOMMANO cad   7,00 50,52 353,64 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.363,88 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

31 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

32 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      
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   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   Nuova linea per Naspo 10,00  10,00   

   SOMMANO m   12,00 94,65 1.135,80 

 05.P75.L40  Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo 

completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 30 

m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro 

minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto 

a pantografo snodabile, cartello monofacciale, 

collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, 

valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 

3000, conforme norma uni      

33 05.P75.L40 005 Per ogni cassetta completa      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 527,71 527,71 

         

   Totale "Opere Antincendio"     1.957,96 

         

   Totale "Intervento n. 2"     6.181,67 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     6.181,67 

         

   Importo lavori     17.045,07 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte) 10.863,40    

   Intervento n. 1  10.863,40   

      Opere Edili   9.405,45  

      Opere Impiantistiche   974,20  

      Opere Antincendio   483,75  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 6.181,67    

   Intervento n. 2  6.181,67   

      Opere Edili   2.859,83  

      Opere Impiantistiche   1.363,88  

      Opere Antincendio   1.957,96  

Importo lavori 17.045,07    
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

    

LIVELLO – 5,60 - IPOGEO 

 

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 1      

   Opere Edili      

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

1 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

   Chiusura Filtro 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 673,80 673,80 

2 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 319,26 638,52 

3 01.P13.N50 050 REI 120 ad un battente cm 80x210      

   Cavedio 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 293,23 293,23 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

4 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   Porte REI di cui alle voci da 1 a 3; [A = 

1,2*2,1+0,9*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1] 7,98  7,98   

   SOMMANO m²   7,98 49,09 391,74 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

5 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 190,28 951,40 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

6 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 70,86 354,30 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

7 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione parete EI; [A = 6,5*3,8] 24,70  24,70   

   SOMMANO m²   24,70 48,00 1.185,60 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

8 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      
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Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

    26,00 2,00 52,00   

   SOMMANO m²   52,00 10,93 568,36 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

9 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    26,00 2,00 52,00   

   SOMMANO m²   52,00 4,16 216,32 

 01.P09.C75  Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 

additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 

amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze 

nocive      

10 01.P09.C75 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0      

   [A = 6*4] 24,00  24,00   

   SOMMANO m²   24,00 23,88 573,12 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

11 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Posa Lastre 24,00  24,00   

   SOMMANO h   24,00 36,91 885,84 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

12 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°7 [01.A05.A98/005; Q.tà 24,70 

m²]  4,00 98,80   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   118,80 4,78 567,86 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

13 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione Idranti 20,00 3,00 60,00   

   SOMMANO h   60,00 36,91 2.214,60 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

14 05.P75.H60 005 ...      

    15,00  15,00   

   SOMMANO cad   15,00 6,53 97,95 

         

   Totale "Opere Edili"     9.612,64 
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Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

15 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    7,00  7,00   

   SOMMANO cad   7,00 144,32 1.010,24 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

16 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    7,00  7,00   

   SOMMANO cad   7,00 50,52 353,64 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.363,88 

         

         

         

   Opere Antincendio      

17 N.P.06  Fornitura e posa di impianto di sovrappressione 

antincendio con regolatore di portata per la taratura 

della sovrappressione, batteria tampone in caso 

d'incendio, n. 1 quadro di comando, n. 1 

pressurizzatore, n.1 cassa porta accumulatori, incluso 

calcolo aeraulico, certificato di rapporto di prova.      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 8.713,92 8.713,92 

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

18 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    3,00  3,00   

   SOMMANO cad   3,00 294,45 883,35 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

19 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00 3,00 6,00   

   SOMMANO m   6,00 94,65 567,90 

         

   Totale "Opere Antincendio"     10.165,17 

         

   Totale "Intervento n. 1"     21.141,69 

         

   Totale "Interventi scala di servizio NORD 

(Mezzanotte)"     21.141,69 
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Q.tà 
Sommario 
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   Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 2      

   Opere Edili      

 01.A02.A20  Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in 

mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione      

20 01.A02.A20 010 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq  

0,50 e oltre, con trasporto in cantiere      

   Tramezzo Interno; [A = 3,6*3] 10,80  10,80   

   SOMMANO m²   10,80 17,21 185,87 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

21 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 12*3,8] 45,60  45,60   

   SOMMANO m²   45,60 48,00 2.188,80 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

22 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    50,00 2,00 100,00   

   SOMMANO m²   100,00 10,93 1.093,00 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

23 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    50,00 2,00 100,00   

   SOMMANO m²   100,00 4,16 416,00 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

24 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione Idranti 20,00 2,00 40,00   

   SOMMANO h   40,00 36,91 1.476,40 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      
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25 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°21 [01.A05.A98/005; Q.tà 

45,60 m²]  4,00 182,40   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   Vano Scala; [A = 10*3] 30,00 2,00 60,00   

   SOMMANO m²   262,40 4,78 1.254,27 

 01.P09.E32  Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 

e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere 

lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di 

sostegno      

26 01.P09.E32 005 dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente      

    10,00  10,00   

   SOMMANO m²   10,00 37,41 374,10 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

27 05.P75.H60 005 ...      

    20,00  20,00   

   SOMMANO cad   20,00 6,53 130,60 

         

   Totale "Opere Edili"     7.119,04 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

28 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 144,32 577,28 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

29 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    4,00  4,00   

   SOMMANO cad   4,00 50,52 202,08 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     779,36 

         

         

         

   Opere Antincendio      

30 N.P.06  Fornitura e posa di impianto di sovrappressione 

antincendio con regolatore di portata per la taratura 

della sovrappressione, batteria tampone in caso 

d'incendio, n. 1 quadro di comando, n. 1 

pressurizzatore, n.1 cassa porta accumulatori, incluso 

calcolo aeraulico, certificato di rapporto di prova.      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad.   1,00 8.713,92 8.713,92 

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 
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con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45" 

31 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 294,45 588,90 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

32 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00 2,00 4,00   

   SOMMANO m   4,00 94,65 378,60 

         

   Totale "Opere Antincendio"     9.681,42 

         

   Totale "Intervento n. 2"     17.579,82 

         

   Totale "Interventi scala di servizio SUD 

(Mezzogiorno)"     17.579,82 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

   Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)      

   Intervento n. 3      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

33 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Serramento esistente; [A = 1,2*2,1] 2,52  2,52   

   SOMMANO m²   2,52 13,00 32,76 

 01.A02.A95  Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di 

scale misurati in proiezione per la loro effettiva 

superficie, compreso l'abbassamento al piano di 

carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere 

provvisionali, carico e trasporto ad impianto di 

trattamento autorizzato.      

34 01.A02.A95 010 Con struttura in legno e/o in ferro      

   Demolizione rampa esistente; [A = 7,3*0,6*1,5] 6,57  6,57   

   Vano Q.E.; [A = 1,5*2,5] 3,75  3,75   

   SOMMANO m²   10,32 36,36 375,24 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

35 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Spostamento Q.E. 40,00  40,00   

   SOMMANO h   40,00 36,91 1.476,40 

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

36 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   Rimozione  serramenti; [A = 1,2*2,1] 2,52 2,00 5,04   

   SOMMANO m²   5,04 13,00 65,52 

 01.A04.G00  Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, 

chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di 

cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati 

con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra      

37 01.A04.G00 005 In getto cementizio di qualunque spessore, e 

dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' d'opera      

   Realizzazione rampa e pianerottolo 1,00  1,00   

   SOMMANO m³   1,00 1.901,20 1.901,20 

 01.P07.B45  Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in 

gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto 

di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, 

privo di trattamento superficiale, inassorbente, 

antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e 

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo 

antisdrucciolo      

38 01.P07.B45 009 Nei formati  cm 60X60      

    15,00  15,00   

   SOMMANO m²   15,00 30,11 451,65 

 01.A12.B75  Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 

piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche 

con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, 

realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in 

polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 

2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche 
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ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 

fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per 

la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il 

sottofondo o il rinzaffo 

39 01.A12.B75 005 Per una superficie di almeno m² 0,20      

   Riferimento alla voce N°38 [01.P07.B45/009; Q.tà 15,00 

m²]   15,00   

   SOMMANO m²   15,00 34,65 519,75 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

40 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

   Chiusura Filtro 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 673,80 1.347,60 

41 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 319,26 638,52 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

42 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 1,2*2,1+1,2*2,1+0,9*2,1+0,9*2,1] 8,82  8,82   

   SOMMANO m²   8,82 49,09 432,97 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

43 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 190,28 1.141,68 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

44 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 70,86 425,16 

 06.A19.B02  F.O.  Fornitura in opera di accessori per impianti di 

rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo 

isolatore integrato nel componente)      

45 06.A19.B02 050 F.O. di magnete di trattenimento porte, con pulsante di 

sgancio, da 100 kg e contropiastra      

   Porte con apertura a 180° 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 143,96 287,92 

 01.A05.A98  Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda      

46 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione pareti EI; [A = 15*5] 75,00  75,00   

   SOMMANO m²   75,00 48,00 3.600,00 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 
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al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. 

47 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    75,00 2,00 150,00   

   SOMMANO m²   150,00 10,93 1.639,50 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

48 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    75,00 2,00 150,00   

   SOMMANO m²   150,00 4,16 624,00 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

49 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

installazione Idranti 20,00  20,00   

   SOMMANO h   20,00 36,91 738,20 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

50 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°46 [01.A05.A98/005; Q.tà 

75,00 m²]  4,00 300,00   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   320,00 4,78 1.529,60 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

51 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Realizzazione aerazione filtro su serramento esistente 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 36,91 590,56 

 05.P75.H60  Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera      

52 05.P75.H60 005 ...      

    20,00  20,00   

   SOMMANO cad   20,00 6,53 130,60 

         

   Totale "Opere Edili"     17.948,83 
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   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

53 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    7,00  7,00   

   SOMMANO cad   7,00 144,32 1.010,24 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

54 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    7,00  7,00   

   SOMMANO cad   7,00 50,52 353,64 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.363,88 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

55 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 294,45 294,45 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

56 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00  2,00   

   SOMMANO m   2,00 94,65 189,30 

         

   Totale "Opere Antincendio"     483,75 

         

   Totale "Intervento n. 3"     19.796,46 

         

   Totale "Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno)"     19.796,46 
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   Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte)      

   Intervento n. 4      

   Opere Edili      

 01.A02.C00  Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque 

piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli 

stessi ad impianto di trattamento autorizzato, 

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri 

nel caso di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione      

57 01.A02.C00 005 Con una superficie di almeno m² 0,50      

   [A = 1,2*2,1+0,9*2,1] 4,41  4,41   

   SOMMANO m²   4,41 13,00 57,33 

 01.P13.N50  Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 

serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera 

con molla regolabile per la chiusura automatica e 

profilo di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti 

classi e misure      

58 01.P13.N50 070 REI 120 a due battenti cm 120x210      

   Chiusura Filtro 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 673,80 1.347,60 

59 01.P13.N50 055 REI 120 ad un battente cm 90x210      

   Chiusura filtro 1,00  1,00   

   SOMMANO cad   1,00 319,26 319,26 

 01.A18.B18  Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio 

a doppio pannello      

60 01.A18.B18 005 Per qualsiasi spessore      

   [A = 1,2*2,1] 2,52 2,00 5,04   

   [A = 0,9*2,1] 1,89  1,89   

   SOMMANO m²   6,93 49,09 340,19 

 01.P14.C19  Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro 

esterno con funzionamento dall'interno con barra 

orizzontale in acciaio cromato      

61 01.P14.C19 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 190,28 951,40 

 01.A18.G10  Posa di maniglione antipanico      

62 01.A18.G10 005 Con o senza funzionamento esterno      

    5,00  5,00   

   SOMMANO cad   5,00 70,86 354,30 

 06.A19.B02  F.O.  Fornitura in opera di accessori per impianti di 

rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo 

isolatore integrato nel componente)      

63 06.A19.B02 050 F.O. di magnete di trattenimento porte, con pulsante di 

sgancio, da 100 kg e contropiastra      

   Porte con apertura a 180° 2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 143,96 287,92 
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01.A05.A98 

 

Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 

forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 

certificati, predisposti per successiva intonacatura con 

malta bastarda 

64 01.A05.A98 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 

12x20x50 REI 120      

   Realizzazione Pareti EI; [A = 8*4,8] 38,40  38,40   

   SOMMANO m²   38,40 48,00 1.843,20 

 03.A04.B03  Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di 

intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali 

interne, sia in piano sia in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura 

degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo 

al metro quadrato per ogni centimetro di spessore.      

65 03.A04.B03 010 Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e 

blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta 

composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più 

acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² 

per ogni centimetro di spessore.      

    40,00 2,00 80,00   

   SOMMANO m²   80,00 10,93 874,40 

 03.A04.C01  Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce 

idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione 

di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti 

verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano 

sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli 

eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine 

con malta confezionata a mano o con impastatrice. 

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con 

montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. 

Per milimetro di spessore. Per una superficie 

complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 

2 mm di spessore.      

66 03.A04.C01 005 A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di 

calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in 

granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 

kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro 

quadrato per 1 mm di spessore.      

    40,00 2,00 80,00   

   SOMMANO m²   80,00 4,16 332,80 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

67 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Opere edili accessorie - Demolizioni e ripristini - 

Installazione idranti 20,00 2,00 40,00   

   SOMMANO h   40,00 36,91 1.476,40 

 01.A20.E30  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 

con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, 

ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati      

68 01.A20.E30 005 Su intonaci interni ad una ripresa      

   Riferimento alla voce N°64 [01.A05.A98/005; Q.tà 

38,40 m²]  4,00 153,60   

   Ripristini 10,00 2,00 20,00   

   SOMMANO m²   173,60 4,78 829,81 

 01.P01.A10  Operaio specializzato       

69 01.P01.A10 005 Ore normali      

   Realizzazione aerazione su serramento esistente 16,00  16,00   

   SOMMANO h   16,00 36,91 590,56 
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05.P75.H60 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o 

passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera 

a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da 

entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere 

accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera 

70 05.P75.H60 005 ...      

    20,00  20,00   

   SOMMANO cad   20,00 6,53 130,60 

         

   Totale "Opere Edili"     9.735,77 

         

         

         

   Opere Impiantistiche      

 06.A25.A04  F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per 

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in 

materiale plastico, schermo in materiale acrilico, 

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.      

71 06.A25.A04 020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 144,32 865,92 

 06.A25.C01  F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola 

lampada di emergenza compresa linea BUS,  escluso 

corpo illuminante.      

72 06.A25.C01 010 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di 

emergenza con linea bus      

    6,00  6,00   

   SOMMANO cad   6,00 50,52 303,12 

         

   Totale "Opere Impiantistiche"     1.169,04 

         

         

         

   Opere Antincendio      

 05.P75.C70  Provvista e posa di complesso idrante a parete o 

incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in 

acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato 

con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi 

in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in 

gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di 

quant'altro necessario e conforme alla legislazione 

vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo 

norme "UNI 45"      

73 05.P75.C70 030 Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato      

    2,00  2,00   

   SOMMANO cad   2,00 294,45 588,90 

 06.A20.B01  F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio 

trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 

1/2 -   inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 

3000)      

74 06.A20.B01 015 F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 

80      

   Nuova linea per idrante 2,00 2,00 4,00   

   SOMMANO m   4,00 94,65 378,60 

         

   Totale "Opere Antincendio"     967,50 

         

   Totale "Intervento n. 4"     11.872,31 
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni 
Dimensioni 

Q.tà 
Sommario 

A P.simili Prezzo Totale 

         

         

   Totale "Interventi scala elicoidale NORD 

(Mezzanotte)"     11.872,31 

         

   Importo lavori     70.390,28 
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie 

     

Riepilogo macrocategorie     

Interventi scala di servizio NORD (Mezzanotte) 21.141,69    

   Intervento n. 1  21.141,69   

      Opere Edili   9.612,64  

      Opere Impiantistiche   1.363,88  

      Opere Antincendio   10.165,17  

Interventi scala di servizio SUD (Mezzogiorno) 17.579,82    

   Intervento n. 2  17.579,82   

      Opere Edili   7.119,04  

      Opere Impiantistiche   779,36  

      Opere Antincendio   9.681,42  

Interventi scala elicoidale SUD (Mezzogiorno) 19.796,46    

   Intervento n. 3  19.796,46   

      Opere Edili   17.948,83  

      Opere Impiantistiche   1.363,88  

      Opere Antincendio   483,75  

Interventi scala elicoidale NORD (Mezzanotte) 11.872,31    

   Intervento n. 4  11.872,31   

      Opere Edili   9.735,77  

      Opere Impiantistiche   1.169,04  

      Opere Antincendio   967,50  

Importo lavori 70.390,28    
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